

R B	Naziv poslodavca ili NGO	Naziv projekta , lokacija i vrsta projekta		Ime osobe odgovorne za nadzor	Datum početka Mjesec /godine	Datum završetka Mjesec / godina	Da li je projekat uspješno i na vrijeme završeno
1	International Rescue Committe New York – Goražde	Isporuka građ.mat.	Goražde 20 stanova	Vincent Steur	08.96.	01.97.	DA
		Isporuka građ.mat.	Ustikolina 2 zgrade		10.96.	11.96.	DA
		Isporuka građ.mat.	Ustikolina 2 zagrade		12.96.	12.96.	DA
2.	Pax Christi Zenica	Isporuka građ.mat.	Soc. centar Begov Han	Željko Cumbo	01.97.	02.97.	DA
		Inžinjeri	Zgrada 24 stana Zenica	S. Kulenović	02.99.	03.99.	DA
		Inžinjeri	Ozmica , 13 kuća	Jorg Heidg	12.98.	01.99.	DA
3.	Brucke e.V.Mostovi Zenica	Higijenski paketi	Zenica , kolekt. cent. 7 mje.	Mark Petzolt	12.98.	06.99.	DA
4.	Mercy Intern.-USC-Zenica	Isporuka uglja	Zenica Kolektivni centri	Senad Mujkić	12.98.	01.99.	DA
5.	Catholic Relief Services CRS Sarajevo	Isporuka građ.mat.	Udruženje građana Zenica	Dženana Memišević Panjeta	10.99.	10.99.	DA
		Isporuka građ.mat.	Vodovod Vareš		10.99.	10.99.	DA
		Isporuka građ.mat.	Privatni objekti Žepče		10.99.	10.99.	DA
		Isporuka građ.mat.	Osnovna škola Vareš		11.99.	11.99.	DA
		Isporuka građ.mat.	Druš. Dom Podbriježje Zen.		12.99.	12.99.	DA
		Isporuka građ.mat.	Udruženje slijepih Zenica		12.99.	12.99.	DA
6.	Children's Relief Association CRA Zenica	Isporuka građ.mat.	Vinac , općina Jajce 15 kuća	Hermann Kranzl	11.99.	12.99.	DA
7.	American Refugee Committee International Zenica-ARC	Isporuka građ.mat.	Makljenovac ,Općina Doboj 25 kuća	Robert Cullinane	11.99.	12.99.	DA
8.	Ministarstvo za rad soc. pol. i izbjeglice ZE-DO kantona	Isporuka građ.mat.	Doboj	Jozo Mandić	08.00.	08.00.	DA
9.	Cross Roads International Zenica	Isporuka građ.mat.	Vitez, Doboj , 240 kuća	Jan Haasiosalo 032/440-580	06.00.	03.01.	DA

RB	Naziv poslodavca ili NGO	Naziv projekta , lokacija i vrsta projekta		Ime osobe odgovorne za nadzor	Datum početka Mjesec /godine	Datum završetka Mjesec / godina	Da li je projekat uspješno i na vrijeme završeno
10.	Children's Relief Association CRA Sarajevo	Isporuka građ.mat.	Olovo , 30 kuća	Willem Woudstra	10.00	10.00	DA
11.	Caritas Zenica	Isporuka građ.mat.	Zenica , 15 kuća	Šilić Denis	10.00	12.00.	DA
12.	Children's Relief Association CRA Sarajevo	Isporuka građ.mat.	Meljine , Općina Sokolac 20 kuća	Benedikta Von Woneatz R.	03.01.	04.01	DA
13.	Cross Roads International Zenica	Isporuka građ.mat.	Doboj , Teslić , Maglaj 111 kuća	Jan Haasiosalo	06.01.	12.01.	DA
14.	Cross Roads International Zenica	Isporuka stolarije	Doboj , Teslić 181 kuća	Jan Haasiosalo	06.01.	01.02.	DA
15.	United Nations Development Programme – UNDP	Isporuka građ.mat.	Travnik , Donji Vakuf , Bugojno , Jajce , 240 kuća	Sead Kujundžić	05.01.	03.02.	DA
16.	Bundsanstalt Tehnices Hilfswerk- THW	Isporuka građ.mat.	Kozarac , Prijedor 210 kuća	Oliver Butz 052 342 102	02.01.	12.01.	DA
17.	UMCOR Sarajevo	Isporuka građ.mat.	Travnik ,23 štale	Amir Gračo	05.01.	05.01.	DA
18.	Norwegian People's Aid-NPA	Isporuka građ.mat.	Maglaj 72 kuće	Dejan Tadić	06.01.	06.02.	DA
19.	Pax Christi Zenica	Isporuka građ.mat.	Jajce i Zenica , 20 kuća	Jorg Heider Erkam Kulenović	06.01.	11.01.	DA
20.	American Refugee Committee International Zenica-ARC	Isporuka građ.mat.	Teslić , 14 kuća	Goran Subotić	10.01	04.02.	DA

RB	Naziv poslodavca ili NGO	Naziv projekta , lokacija i vrsta projekta		Ime osobe odgovorne za nadzor	Datum početka Mjesec /godine	Datum završetka Mjesec / godina	Da li je projekat uspješno i na vrijeme završeno
21.	American Refugee Committee International Zenica-ARC	Isporuka benzinskih mješalica za beton i građevinskog alata	Teslić Gornje i Donje kolibe	Goran Subotić	11.01.	11.01.	DA
22.	UMCOR Zenica	Isporuka građ.mat.	Vitez , 14 kuća	Haris Ibrahimagić	09.01.	09.01.	DA
23.	BALKANACTIE	Isporuka građ.mat.	Maglaj , 40 kuća	Pascal Vlieghe Pervan Samir	09.01.	10.01	DA
24.	UMCOR Kupres	Isporuka građ.mat.	Kupres , 10 kuća	Amir Gračo	10.01	03.02	DA
25.	Swiss Disaster Relief Secondment at UNHCR Sarajevo-DuSoCC	Isporuka građ.mat.	Mrkonjić Grad Vareš	Aida S.	11.01.	12.01.	DA
26.	Islamic Relief Sarajevo	Isporuka građ.mat.	Šipovo	Samir Barjaktarević	11.01.	11.01.	DA
27.	SFOR- Turski bataljon Zenica	Isporuka građ.mat.	Zenica	Amir Biberović	03.01.	Stalna isporuka	DA
28.	UMCOR Zenica	Isporuka građ.mat.	Žepče, 5 kuća	Haris Ibrahimagić	04.02.	02.02.	DA
29.	UMCOR Sarajevo	Isporuka građ.mat	Sarajevo, 3kuće	Dijana Šilić	04.02.	04.02.	DA
30.	UMCOR Zenica	Isporuka građ.mat	Žepče, 5štala	Haris Ibrahimagić	05.02.	05.02.	DA
31.	United Nations Development Programme – UNDP	Isporuka građ.mat	Modriča, Odžak, Derventa; Vukosavlje, Šamac 120 kuća	Nurdin Salihbegović	05.02.		DA

RB	Naziv poslodavca ili NGO	Naziv projekta , lokacija i vrsta projekta		Ime osobe odgovorne za nadzor	Datum početka Mjesec /godine	Datum završetka Mjesec / godina	Da li je projekat uspješno i na vrijeme završeno
32.	Pax Christi Zenica	Isporuka građ.mat.	Kotor Varoš, Šipovo 3 kuće	Jorg Heider Erkam Kulenović	05.2002.	06.2002.	DA
33.	Children's Relief Association CRA Sarajevo	Isporuka građ.mat.	Kolakovići – općina Olovo 15 kuća	Ružičić Ranko	02.2002.	10.2002.	DA
34.	Children's Relief Association CRA Sarajevo	Isporuka građ.mat.	Ajdinovići, Meljine – općina Olovo, 10 kuća	Ružičić Ranko	05.2002.	10.2002.	DA
35.	Pax Christi Zenica	Isporuka građ.mat.	Zenica,Jajce,15 kuća	Jorg Heider Erkam Kulenović	01.06.2002.	30.06.2002.	DA
36.	American Refugee Committee International Zenica-ARC	Isporuka građ.materijala	Vareš,34 objekta(kuće I stanovi)	Goran Subotić	10.07.2002.	10.11.2002.	DA
37.	Cross Roads International Zenica	Isporuka građ.mat.	Kotor Varoš,20 kuća	Heleg Mirsad 032 440 580	26.06.2002.	10.10.2002.	DA
38.	World Vision Banja Luka	Isporuka građevinskog materijala i izvođenje radova	Grahovo,Drvar,50 kuća	Tehvida Spahić I Dara Kesić	10.08.2002.	31.03.2003.	DA
39.	Piu Housing Sarajevo	Isporuka građevinskog materijala	Kiseljak,Fojnica,25 kuća	Nikola Đurić	10.07.2002.	10.10.2002.	DA
40.	UMCOR Zenica	Isporuka građevinskog materijala	Gornje i Donje Pećine(općina Novi Travnik),9 kuća	Haris Ibrahimagić 032 401 684	10.2002.	04.2003.	DA

RB	Naziv poslodavca ili NGO	Naziv projekta , lokacija i vrsta projekta		Ime osobe odgovorne za nadzor	Datum početka Mjesec /godine	Datum završetka Mjesec / godina	Da li je projekat uspješno i na vrijeme završeno
41.	BALKANACTIE	Isporuka građevinskog materijala	Bijela ploča, Vozuća, 21 kuća	Samir Pervan	10.2002.	10.2002.	DA
42.	BALKANACTIE	Isporuka građevinskog materijala	Blizna, 12 kuća	Samir Pervan	10.2002.	20.01.2003.	DA
43.	IOCC-međunarodna pravoslavna dobrotvorna organizacija	Isporuka građevinskog materijala	Donji Vakuf, 13 kuća	Mark Ohanian	25.09.2002.	23.12.2002.	DA
44.	Cross Roads International Zenica	Isporuka građevinskog materijala	Jajce , 42 kuće	Jan Haasiosalo	02.03.2003.	12.2003.	DA
45.	Cross Roads International Zenica	Isporuka građevinskog materijala	Donji Vakuf , 15 kuća	Jan Haasiosalo	23.04.2003.	12.2003.	DA
46.	Cross Roads International Zenica	Isporuka građevinskog materijala	Travnik , 15 kuća	Jan Haasiosalo	23.04.2003.	12.2003.	DA
47.	Danish Refugee Council Mostar	Isporuka alata	Mostar	Tomislav Zirdum	30.04.2003.	19.05.2003.	DA
48.	IOCC-međunarodna pravoslavna dobrotvorna organizacija	Isporuka građevinskog materijala	Donji Vakuf , 7 kuća	Mark Ohanian	12.05.2003.	11.2003.	DA
49	Mercy Corps Scotland	Isporuka cementa i kreča	Bijeljina, Zvornik, Kalesija, Sapna , 67 kuća	Ljubiša Tešić	12.03.2003.	26.05.2003.	DA

RB	Naziv poslodavca ili NGO	Naziv projekta , lokacija i vrsta projekta		Ime osobe odgovorne za nadzor	Datum početka Mjesec /godine	Datum završetka Mjesec / godina	Da li je projekat uspješno i na vrijeme završeno
50.	Cross Roads International Zenica	Isporuka cijevi i građevinskog materijala za mjesne vodovode na području općine Jajce	3 mjesna vodovoda	Jan Haasiosalo	23.04.2003.	08.2003.	DA
51.	UMCOR Banja Luka	Isporuka građevinskog materijala	Banja Luka , 5 kuća	Virdžinija Ljubojević	20.03.2003.	20.04.2003.	DA
52.	BALKANACTIE	Isporuka građevinskog materijala	Maglaj,Zavidovići, 11 kuća	Samir Pervan	03.2003.	04.2003.	DA
53.	BALKANACTIE	Isporuka građevinskog materijala	Maglaj,Zavidovići, 8 kuća	Samir Pervan	04.2003.	05.2003.	DA
54.	LUTERANSKI SVJETSKI SAVEZ-SANSKI MOST	Isporuka građevinskog materijala	Prijedor,selo Čarakovo, 12 kuća	Samir Hadžić	05.2003.	06.2003.	DA
55.	LUTERANSKI SVJETSKI SAVEZ-SANSKI MOST	Isporuka građevinskog materijala	Prijedor,selo Zecovi, 6 kuća	Samir Hadžić	05.2003.	06.2003.	DA
56.	BALKANACTIE	Isporuka građevinskog materijala	Maglaj, Zavidovići,6 kuća	Samir Pervan	06.2003.	06.2003.	DA
57.	BALKANACTIE	Isporuka građevinskog materijala	Maglaj, Žepče, 10 kuća	Samir Pervan	07.2003.	08.2003.	DA

	Naziv poslodavca ili NGO	Naziv projekta , lokacija i vrsta projekta		Ime osobe odgovorne za nadzor	Datum početka Mjesec /godine	Datum završetka Mjesec / godina	Da li je projekat uspješno i na vrijeme završeno
58.	World Vision Banja Luka	Isporuka građevinskog materijala i izvođenje radova	Grahovo, 45 kuća	Slavica Stanivuković	06.2003	07.2003.	DA
59.	CRA- SARAJEVO	Isporuka građevinskog materijala	Bratunac i Srebrenica, 38 kuća	Arif Ahmed	08.2003.	01.2004.	DA
60.	LUTERANSKI SVJETSKI SAVEZ-SANSKI MOST	Isporuka građevinskog materijala	Prijedor, Čejreci, Rizvanovići – 10 kuća	Samir Hadžić	09.2003	10.2003.	DA
61.	UMCOR KUPRES	Isporuka građevinskog materijala	Grahovo, štale	Angelina šakić	09.2003.	10.2003.	DA
62.	LUTERANSKI SVJETSKI SAVEZ-SANSKI MOST	Isporuka građevinskog materijala	Ključ	Samir Hadžić	10.2003.	11.2003.	DA
63.	CARE BIH	Isporuka građevinskog materijala	Bratunac, 40 kuća	Safet Prutina	10.2003.	11.2003.	DA
64.	EDA Bihać	Isporuka građevinskog materijala	Una-Sana kanton, 40 kuća	Muharem Ferizović	10.2003.	01.2004.	DA
65.	FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA Sarajevo	Isporuka građevinskog materijala	Gornji Vakuf, 16 kuća	M. Bajrović	01.2004.	01.2004.	DA
66.	LUTERANSKI SVJETSKI SAVEZ-SANSKI MOST	Isporuka građevinskog materijala	Prijedor I Bosanski Novi, 7 kuća	Samir Hadžić	12.2003.	02.2004.	DA

	Naziv poslodavca ili NGO	Naziv projekta , lokacija i vrsta projekta		Ime osobe odgovorne za nadzor	Datum početka Mjesec /godine	Datum završetka Mjesec / godina	Da li je projekat uspješno i na vrijeme završeno
67.	RRS DRVAR	Isporuka građevinskog materijala	Bosansko Grahovo	Teo Jakić	03.2004.	10.2004.	DA
68.	JP BH Telecom Telecom Inženjering Sarajevo	Isporuka građevinskog materijala	Sarajevo	Mahir Kalisi	19.03.2004.	25.03.2004.	DA
69.	Caritas Švicarske Sarajevo	Isporuka građevinskog materijala	Goražde,Foča,Ustikolina,51 kuća	Loris Bižić Amer Tanjo	08.04.2004.	15.05.2004.	DA
70.	Caritas Švicarske Sarajevo	Isporuka građevinskog materijala	Goražde,Foča,Ustikolina,36 kuća	Loris Bižić Amer Tanjo	18.05.2004.	20.06.2004.	DA
71.	Umcor Sarajevo	Isporuka građevinskog materijala	Modriča,Derventa, 3 kuće	Edin Kamenjašević	06.05.2004.	01.08.2004.	DA
72.	Care QIF Sarajevo	Isporuka građevinske oplata(HT metoda)	Hala u Mostaru	David Gallagher	17.05.2004.	14.07.2004.	DA
73.	DRC Mostar	Isporuka setova alata i motokultivatora	Mostar	Tomislav Zulin	10.06.2004.	10.07.2004.	DA
74.	LUTERANSKI SVJETSKI SAVEZ-SANSKI MOST	Isporuka građevinskog materijala	Prijedor, Ključ 16 kuća	Samir Hadžić	19.06.2004.	20.08.2004.	DA
75.	Caritas Švicarske Sarajevo	Isporuka građevinskog materijala	Goražde,Foča,Ustikolina,23 kuća	Loris Bižić Amer Tanjo	29.07.2004.	29.08.2004.	DA

	Naziv poslodavca ili NGO	Naziv projekta , lokacija i vrsta projekta		Ime osobe odgovorne za nadzor	Datum početka Mjesec /godine	Datum završetka Mjesec / godina	Da li je projekat uspješno i na vrijeme završeno
76.	JP BH Telecom Telecom Inženjering Sarajevo	Isporuka I ugradnja antistatik poda	Sarajevo	Mahir Kalisi	31.08.2004.	2004.	DA
77.	Caritas Švicarske Sarajevo	Isporuka građevinskog materijala	Goražde,Foča,Ustikolina,37 kuća	Loris Bižić Amer Tanjo	16.09.2004.	20.10.2004.	DA
78.	FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA Sarajevo	Isporuka građevinskog materijala	BPK 32 kuće	M.Bajrović	23.09.2004.	23.10.2004.	DA
79.	LUTERANSKI SVJETSKI SAVEZ-SANSKI MOST	Isporuka građevinskog materijala	Bos. Krupa – 7 kuća	Samir Hadžić	03.09.2004.	03.11.2004.	DA
80.	FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA Sarajevo	Isporuka građevinskog materijala	Pale, Ustikolina, 32 kuće	M.Bajrović	20.09.2004.	29.10.2004.	DA
81.	FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA Sarajevo	Isporuka građevinskog materijala	Foča, 23 kuće	M.Bajrović	08.10.2004.	12.11.2004.	DA
82.	FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA Sarajevo	Isporuka građevinskog materijala	Zvornik, 48 kuća	M.Bajrović	08.10.2004.	12.11.2004.	DA
83.	Caritas Švicarske Sarajevo	Isporuka građevinskog materijala	Goražde,Foča,Ustikolina,18 kuća	Loris Bižić Amer Tanjo	30.10.2004.	10.12.2004.	DA

	Naziv poslodavca ili NGO	Naziv projekta , lokacija i vrsta projekta		Ime osobe odgovorne za nadzor	Datum početka Mjesec /godine	Datum završetka Mjesec / godina	Da li je projekat uspješno i na vrijeme završeno
84.	Caritas Švicarske Sarajevo	Isporuka građevinskog materijala	Goražde,Foča,Ustikolina, 20 kuća	Loris Bižić Amer Tanjo	01.11.2004.	25.12.2004.	DA
85.	ZE DO kanton Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice	Isporuka građevinskog materijala	ZE DO kanton 15 kuća	J.Mandić	15.12.2004.	25.12.2005.	DA
86.	ZE DO kanton Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice	Isporuka građevinskog materijala	ZE DO kanton 100 kuća	J.Mandić	15.12.2004.	25.12.2005.	DA
87.	Caritas Švicarske Sarajevo	Isporuka građevinskog materijala	Vlasenica, Milići, Bratunac, Srebrenica 74 kuće	Peter Amhof, Zlatan Salihbegović	29.06.2005.	29.07.2005.	DA
88.	Caritas Švicarske Sarajevo	Isporuka građevinskog materijala	Vlasenica, Srebrenica 27 kuće	Peter Amhof, Zlatan Salihbegović	03.08.2005.	03.09.2005.	DA
89.	Caritas Švicarske Sarajevo	Isporuka i ugradnja građevinskog materijala	Goražde 44 kuće	Peter Amhof, Zlatan Salihbegović	05.08.2005.		DA
90.	Caritas Švicarske Sarajevo	Isporuka i ugradnja građevinskog materijala	Goražde 27 kuća	Peter Amhof, Loris Bižić	05.09.2005.		DA
91.	Caritas Švicarske Sarajevo	Isporuka i ugradnja građevinskog materijala	Goražde 23 kuće	Peter Amhof, Loris Bižić	26.09.2005.		DA

92.	Caritas Švicarske Sarajevo	Isporuka i ugradnja građevinskog materijala	Sarajevo, 5 stanova	Gabriela Fuchs Ninoslav Bezjak	16.09.2005.	25.10.2005.	DA
93.	Mercy Corps Tuzla CARDS 2003	Isporuka alata	Istočna Bosna, Modriča, Gradačac i Odžak	Ljubiša Tešić	juni 2005.	oktobar 2005.	DA
94.	CRS Sarajevo	Isporuka ogrijevnog briketa	Srebrenica, Bratunac, Vareš, Mostar, Prozor, Konjic, Jablanica i Čapljina	Brenjo Maja	novembar 2005.	novembar 2005.	DA
95.	Caritas Švicarske Sarajevo	Isporuka i ugradnja građevinskog materijala	Foča/Ustikolina 19 kuća	Peter Amhof, Loris Bižić	novembar 2005.		DA
96.	Caritas Švicarske Sarajevo	Isporuka materijala za sanaciju krova	Dom kulture Kotorsko Doboj	Peter Amhof Bakir Omukić	07.04.2006.	27.04.2006.	DA
97.	Caritas Švicarske Sarajevo	Isporuka vodomaterijala	Srebrenica, Bratunac 115 kuća	Peter Amhof Zlatan Salihbegović	05.05.2006.		DA
98.	Caritas Švicarske Sarajevo	Isporuka i ugradnja materijala	Ilijaš, 4 kuće	Peter Amhof	25.05.2006.		DA
99.	Caritas Švicarske Sarajevo	Isporuka građevinskog materijala	Ustikolina, Novo Goražde I Čajniče, 62 kuće	Peter Amhof	15.06.2006.	13.07.2006.	DA
100.	LUTERANSKI SVJETSKI SAVEZ-SANSKI MOST	Isporuka građevinskog materijala	Bos. Krupa –11 kuća	Samir Hadžić	06.07.2006.		DA
101.	LUTERANSKI SVJETSKI SAVEZ-SANSKI MOST	Isporuka građevinskog materijala	Glamoč –16 kuća	Samir Hadžić	23.08.2006.	23.09.2006.	DA
102.	LUTERANSKI SVJETSKI SAVEZ-SANSKI MOST	Isporuka građevinskog materijala	Glamoč –16 kuća	Samir Hadžić	23.08.2006.	23.09.2006.	DA

103.	JP Elektroprivreda BiH Podružnica Kakanj	Isporuca materijala za šibere u TE"Kakanj" Kakanj	Kakanj	S.Hasagić	28.09.2006.	29.09.2006.	DA
104.	JP Elektroprivreda BiH Podružnica Kakanj	Isporuca materijala za remont domovodnih kanala bloka 5 u TE "Kakanj" Kakanj	Kakanj	S.Hasagić	03.10.2006.	04.10.2006.	DA
105.	Ministarstvo prostornog uređenja, obnove i povratka KSB/SBK	Isporuca građevinskog materijala(sanitarija, vodo i elektromaterijala	SBK, 145 kuća	Višnja Pobrić	10.10.2006.	05.11.2006.	DA
106.	ZE-DO Kanton	Isporuca građevinskog materijala	40 kuća, Olovo, Sokolac, Maglaj, Tešanj, Teslić	Jozo Mandić	10. 2006.		DA
107.	LUTERANSKI SVJETSKI SAVEZ-TUZLA	Isporuca građevinskog materijala	13 kuća, Zavidovići	Aziz Karavdić	10.2006.	11.2006.	DA
108.	CRS Sarajevo	Isporuca briketa	106 korisnika Srebrenica, Doboj, Vareš, Mostar, Čapljina	Danijel Lekić	10.2006.	11.2006.	DA
109.	LUTERANSKI SVJETSKI SAVEZ-SANSKI MOST	Isporuca građevinskog materijala	11 kuća, općina Glamoč	Samir Hadžić	02.2007.	03.2007.	DA
110.	MUP ZE DO KANTON	Isporuca materijala za krečenje	Godišnji Ugovor		25.05.2007.	31.12.2007.	DA
111.	Ministarstvo prostornog uređenja obnove i povratka Travnik	Isporuca cementa, kreča, pijeska i šljakobloka	12 općina u SBK, 431 kuća	Višnja Pobrić Fuad Kaknjo	18.09.2007.	27.12.2007.	DA
112.	Federalno Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Sarajevo	Isporuca građevinskog materijala	25 kuća područje RC Tuzla – općina Milići	Edin Mušić	30.08.2007.	30.09.2007.	DA

113.	Ministarstvo prostornog uređenja obnove i povratka Travnik općina Donji Vakuf	Isporuka građevinskog materijala	33 kuća na području općine Donji Vakuf	Izet Balihodžić	19.10.2007.	12.11.2007.	DA
114.	Kazneno popravni Zavod zatvorenog tipa Zenica	Isporuka građevinskog materijala	LOT 1	Rebija Talić	16.10.2007.		Isporuka je još u toku
115.	Federalno Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Sarajevo	Isporuka građevinskog materijala	17 kuća na području RC Banja Luka	Mirsad Bajrović	13.11.2007.	20.12.2007.	DA
116.	Federalno Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Sarajevo	Isporuka građevinskog materijala	15 kuća na području RC Banja Luka	Mirsad Bajrović	12.02.2008.		Isporuka je još u toku
117.	Federalno Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Sarajevo	Isporuka građevinskog materijala	12 kuća na području RC Banja Luka	Mirsad Bajrović	12.02.2008.		Isporuka je još u toku
118.	HILFSWERK Sarajevo	Isporuka agregata	Općine Stolac i Berkovići	Azra Čeperković	25.01.2008.	15.02.2008.	DA

U Zenici, 03.06.2008. godine